業 主:圓山大飯店

工程名稱:員工餐廳發電機3台到ATS控制線路更新工程

114年 月 日

項次	品 名 / 規 格	數量	單位	單價	複 價	備	註	
_	600V XLPE電纜3.5MM2*3C(太平洋)黑	450	M					
=	PVC導線管3/4" (20mm)	60	M					
Ξ	PVC導線管2" (50mm)	100	M					
四	SUS接線箱	2	只					
五	SUS固定管件及五金另料/零件/耗損	1	式					
六	運什費用及廢棄物清運處理費	1	式					
セ	安裝工資	1	式					
八	工程保險及勞工職業安全衛生管理費	1	式					
				合計				
八	營業稅5%	1	式	稅金				
				總計				
總計:新台幣 佰 挌 萬 仟 佰 拾 元整								

______ 附註:

1. 施工時如有破損原有設備,需原樣復原。

- 2. 本工程採責任施工,承商應於報價前對圖說、文件及現場實際瞭解,如有任何疑問,應於開標前提出 討論或修正,本項工程標單數量、項目僅供參考,承商依圖說及現場自行調整報價,得標後不得追加 任何費用。
- 3. 工程廢棄物需當日清運, 載離本店。
- 4. 本項工程如有未盡事宜,協調工程暨勞工安全衛生部門依慣例圓滿完成。
- 5. 完工經驗收合格後,二個月一次電匯付款。
- 6. 得標廠商拒簽約者將沒收其押標金或簽訂後未履行者,甲方得逕洽次低標承攬或另行招標,其因此所生之差額,得標廠商應負差額賠償責任。

廠		商	:
負	責	人	:
地		址	:
電		話	:

._.._..